

5 QUADRO ECONOMICO (art. 22, comma 4, lettera I)

Il progetto per i *Lavori di rifunionalizzazione di ambienti presso la sede universitaria di via dei Caniana a Bergamo* ammonta complessivamente a € 3.335.000,00 così come specificato nel quadro economico che segue.

1 Lavori

1.1	Lavori a base d'appalto	€	2.100.000,00
1.2	Oneri ex D.Lgs. 81/08 (3,51 %)	€	73.749,37

Totale lavori	€	2.173.749,37	€	2.173.749,37
---------------	---	--------------	---	--------------

2 Somme a disposizione

2.1	IVA sui lavori 22%	€	478.224,86
2.2	Accantonamento per imprevisti (10 % di 1)	€	217.374,94
2.3	Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva	€	95.616,47
2.4	Spese tecniche per DL	€	82.249,85
2.5	Spese tecniche per CSP e CSE	€	64.915,88
2.6	Spese per il collaudo tecnico amministrativo	€	33.233,56
2.7	Spese per la verifica della progettazione esecutiva	€	24.481,65
2.8	CNPAIA 4% su spese tecniche (2.3, 2.4, 2.5 e 2.6)	€	11.040,63
2.9	IVA 22% su spese tecniche (2.3, 2.4, 2.5 e 2.6)	€	63.152,41
2.10	IVA 22% su spese di verifica (2.7)	€	5.385,96
2.11	Spese accessorie pratiche agli enti (bolli, bollettini)	€	2.000,00
2.12	Contributo ANAC	€	660,00
2.13	Incentivo funzioni tecniche (2% di 1)	€	43.474,99
2.14	IRAP (8,5% di 80% di 2.13)	€	2.956,30
2.15	Indice revisione prezzi (2% di 1)	€	43.474,99
2.16	Arrotondamento	€	3.008,14

Totale somme a disposizione	€	1.171.250,63	€	1.171.250,63
-----------------------------	---	--------------	---	--------------

TOTALE PROGETTO (1 + 2)			€	3.345.000,00
-------------------------	--	--	---	--------------