

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 8 ASSEGNI EXPERIENCED DI 36 MESI E DI N. 2 ASSEGNI EARLY STAGE DI 12 MESI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 240/2010 PRESSO I VARI DIPARTIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STARS (SUPPORTING TALENTED RESEARCHERS) 2019/2021 - Azione 1 - 2019 1° TRANCHE - TIPO A - CUP: F56C18000670001

bandito con Decreto del Rettore Rep. n. 126/2019 del 28.02.2019, pubblicato all'Albo di Ateneo il 28.02.2019

CODICE N. 4

PROGETTO DI RICERCA

"Psychological Evidence-based practice 2.0: sviluppo e validazione di un sistema di "monitoraggio-feedback" in psicologia applicata"

Struttura di ricerca: Dipartimento di Scienze umane e sociali

Durata dell'assegno: 36 mesi

Area scientifica: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica

Settore scientifico disciplinare: M-PSI/08 - Psicologia clinica

Responsabile scientifico: Prof. Angelo COMPARE

Progetto di ricerca :

PREMESSA: IL PROBLEMA E I RISVOLTI SOCIO-ECONOMICI.

La condizione di sofferenza psicologica è sempre di più in crescita. Epidemiologia (ISTAT e WHO):

- tasso medio di incidenza nei paesi europei è del 5,2%
- trend in netta crescita: seconda causa di invalidità nel 2020
- associata ad altre patologie mediche (cardiovascolari, tumorali) favorendone la cronicità
- associata a svantaggio sociale ed economico: basso rendimento scolastico, ritardi e drop-out nel percorso formativo universitario, basso rendimento lavorativo
- maggiori costi: numero medio di giornate di assenza dal lavoro è tre volte superiore
- la richiesta di aiuto avviene solo in fase di grave acuzie o cronicità, in fase sub-clinica e di esordio il problema "procede inosservato"

OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Sviluppare e validare scientificamente un sistema di "monitoraggio-feedback" dell'intervento psicologico nei diversi ambiti (psicologia clinica, psicologia dello sviluppo e psicologia sociale), nelle diverse fasi della vita (età evolutiva, età adulta, terza età) e nelle diverse fasi (sub-acuta, in trattamento, post-trattamento) che consentirà di:

- Monitorare quantitativamente l'evoluzione degli outcomes e le variabili di processo del trattamento
- Individuare condizioni di "rischio" (prima - durante - dopo, il trattamento)
- Sviluppare un sistema di feedback per il clinico in grado di supportare il processo di personalizzazione e appropriatezza dell'intervento

GANTT DEL PROGETTO:

WP1: INDIVIDUZIONE DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Tasks: rassegna letteratura, confronto con contesti di altri stati EU e extra-EU

Durata: M1-M3

WP2: STANDARDIZZAZIONE ITALIANA DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Tasks: sviluppo progetto per la standardizzazione, realizzazione del progetto, definizione degli agreements e delle liberatorie per privacy e GDPR, raccolta dati, analisi dei dati, data-cleaning del data-base, pubblicazioni scientifiche

Durata: M3-M10

WP3: APPLICAZIONE PILOTA-1 DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E PRIMA FASE SVILUPPO DEL SISTEMA FEEDBACK

Tasks: implementazione del sistema di monitoraggio, individuazione del campione pilota (utenti, clinici), definizione degli agreements e delle liberatorie per privacy e GDPR, raccolta dati, data-cleaning del data-base, analisi statistica e individuazione delle condizioni di rischio mediante analisi di regressione multipla.

Durata: M10-M17

WP4: SVILUPPO SECONDA FASE DEL SISTEMA FEEDBACK

Tasks: analisi statistica approfondita per evidenziare le informazioni utili all'utente e al clinico, focus-group con clinici per discutere della tipologia di informazioni utili alla pratica clinica e la modalità di presentazione, sviluppo di un sistema di presentazione dei feedback utili alla clinica

Durata: M17-M20

WP5: APPLICAZIONE PILOTA-1 DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E DEL SISTEMA FEEDBACK

Tasks: individuazione del campione pilota (utenti, clinici), definizione degli agreements e delle liberatorie per privacy e GDPR, raccolta dati, data-cleaning del data-base, analisi statistica, confronto con la condizione as-usual, analisi dell'impatto socio-economico relativo all'introduzione del sistema di monitoraggio e feedback, analisi della user experiences (utente e clinico), pubblicazioni scientifiche.

Durata: M20-M33

WP6: DISSEMINATION E PUBLIC ENGAGEMENT

Tasks: incontri pubblici stakeholder (Regione Lombardia, OPL, Clinici, Associazione dei Pazienti), training per utilizzo del sistema "monitoraggio-feedback", congressi internazionali

Durata: M33-M36