



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi all'intervento
di rifunionalizzazione del complesso immobiliare
"ex accademia della Guardia di Finanza" di Via Statuto, 19 a Bergamo
Lotto 2 - Palestre e piscina - CIG 9138751FE2 - CUP F18H22000240005



PROGETTO ESECUTIVO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dr. ing. Francesco Lanorte
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROGETTAZIONE: R.T.P.



JDP
Joseph di Pasquale
architects

studio28architettura
ARCHITETTI ASSOCIATI
Alberto Rocchi - Francesco Di Paolo - Marco Benedetti

PROGETTISTA ARCHITETTONICO
Dr. arch. Joseph di Pasquale



PROGETTISTA SPORTIVO
Dr. arch. Marco Benedetti



RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Dr. ing. Giambattista Parietti



TITOLO ELABORATO:

B - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Quadro economico

ELABORATO N° :

B.00.10.QE.C

NOME FILE :

B.00.10.QE.C

ELABORATO		CONTROLLATO		APPROVATO
SIGLA	M. Bergami, P. Labbadini, F. Masoni	M. Bergami, P. Labbadini, F. Masoni	J. Di Pasquale, G. Parietti	
REVISIONE	A	19/07/2024	EMISSIONE	
	B	16/12/2024	REVISIONE IN FASE DI VALIDAZIONE	
	C	31/01/2025	REVISIONE IN FASE DI VALIDAZIONE	

DATA :
19 LUGLIO 2024

SCALA :

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		
A.	LAVORI A BASE D'APPALTO	In euro
A.1	Lavori - Importo al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza	6.659.567,40
A.2	Lavori - Importo del costo della manodopera al netto di spese generali e utile d'impresa	1.209.339,34
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	296.120,22
	TOTALE PER LAVORI	8.165.026,96
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 10% sui lavori	816.502,70
B.2	Prestazioni tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza	575.990,27
B.3	Spese tecniche per le attività di verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo	86.665,54
B.4	Spese tecniche per Collaudo tecnico amministrativo, Collaudo statico, Collaudo tecnico funzionale impianti, Attestato certificazione energetica	132.102,21
B.6	CNPAIA (4% su spese tecniche B.2+B.3+B.4+B.5)	31.790,32
B.7	IVA 22% sulla spese tecniche (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	181.840,63
B.8	Spese gara, pubblicazioni e ANAC	10.000,00
B.9	Incentivo 80% del 2% fondo per funzioni tecniche	130.640,43
B.10	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 60 e all'art. 120 comma 1, lett. a) del codice	204.125,67
B.11	Imprevisti e arrotondamenti (5%)	408.251,35
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.577.909,13
C.	SOMMA COSTI DI PROGETTO	10.742.936,09